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Open 玄関、寝室
印のあるシナ合板300*300を含め、
15ヶ所を取替え。取替えるヶ所は
監理者の指示による。

既存ケイカル板　下地調整の上、EP塗料塗り
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記 －－－ 工事図面
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尾前設計合同会社

宮崎県東臼杵郡椎葉村大字不土野３５７番地

Ａ
図面No.

縮尺

測量 工事名称承 認 担 当 製 図

( A 3 ) S = 1 : 6 0

台所

Ｃ　面

コテージ　山吹　展開図-1 ０５

玄関

寝室

Ａ　面

Ｃ　面

Ｂ　面

Ｄ　面

宮崎県知事登録 第Ｂ-６６０２号

一級建築士　大臣登録第３９２３９６号　代表社員　尾前　楓
図面名称

令和7年度　ひえつきの里キャンプ場
環境整備工事


