
名　　　　　称 摘　　　　　　要 数量 単位 単　価 金　　額 備　　考

○ １　直接工事費

　　　照明器具取替 3,660,000 見積

計 3,660,000

○ ２　諸経費

①共通仮設費 79,788 2.18%

②現場管理費 724,771 19.38%

③一般管理費 514,764 11.53%

計 1,319,323

○ 中　　　計 4,979,323

消　費　税 497,932

合　　　　　　計 5,477,255
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